

Položkový rozpočet stavby

Datum: 18.2.2016

Stavba : ZS193

OBNOVA KRYTU MISTNI KOMUNIKACE LOKALITA RAJCUDA

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel :

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
Cena celkem za stavbu		0

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
1 OBNOVA KRYTU KOMUNIKACE	0	0		0	
2 OSTATNÍ NÁKLADY	0	0		0	
3 VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	0	0		0	
Celkem za stavbu	0	0	0	0	

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
1		0	0		0	
2		0	0		0	
3		0	0		0	
Celkem za stavbu		0	0	0	0	

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce			0	0	0	0
5 Komunikace			0	0	0	0
8 Trubní vedení			0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci			0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí			0	0	0	0
97 Prorážení otvorů			0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot			0	0	0	0
991 Vedlejší rozpočtové náklady			0	0	0	0
992 Ostatní náklady			0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot			0	0	0	0
Celkem za stavbu		0	0	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztižené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
1	OBNOVA KRYTÍ KOMUNIKACE	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
ZS193	OBNOVA KRYTÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE LOKALITA	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	0 Kč
DPH		21,0 %	0 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			0 Kč

Poznámka :

Stavba :	ZS193 OBNOVA KRYTU MÍSTNÍ KOMUNIKACE LOKALIT	Rozpočet :
Objekt :	1 OBNOVA KRYTU KOMUNIKACE	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
5 Komunikace	0	0	0	0	0
8 Trubní vedení	0	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		0
Oborová přírážka	0	0,0		0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	0	0,0		0
Zařízení staveniště	0	0,0		0
Provoz investora	0	0,0		0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0		0
Rezerva rozpočtu	0	0,0		0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	ZS193 OBNOVA KRYTU MÍSTNÍ KOMUNIKACE LOKA	Rozpočet:
Objekt :	1 OBNOVA KRYTU KOMUNIKACE	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	119,40		
2	113106241R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů	m2	1 353,84		
3	113107222R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, kam.drcené tl.20 cm	m2	1 889,48		
4	113107242R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.10 cm	m2	310,00		
5	113109415R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 15 cm	m2	225,64		
6	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	232,00		
7	122202203R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 10000 m3	m3	253,29		
8	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	253,29		
9	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	70,67		
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	221,56		
11	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	1 107,78		
12	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	221,56		
13	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	35,33		
14	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	35,33		
15	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	706,65		
16	181101102R00	Úprava pláň v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	2 260,13		
17	182001131R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině	m2	706,65		
18	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	706,65		
19	spec.	Travní směs	kg	14,12		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 5		Komunikace				
20	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	2 140,73		
21	565141211R00	Podklad z obal kam.ACP 16+, ACP 22+, nad 3 m, tl.6 cm	m2	1 777,50		
22	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm	m2	1 777,50		
23	573111111R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt. 0,60kg/m2	m2	1 777,50		
24	573231111R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	1 777,50		
25	577132111R00	Beton asfalt. ACO 11+ ohrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm	m2	1 777,50		
26	591241111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm	m2	43,00		
27	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	111,30		
28	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	8,10		
29	599141111R00	Vyplnění spár živičnou závloukou	m	23,00		
30	spec	Dlažba zámková tl. 80 mm - barva přírodní	m2	11,13		
31	58380129	Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná ltř. 1t=4,0m2	T	10,97		
	Celkem za	5 Komunikace				
Díl: 8		Trubní vedení				
32	817314111R55	Napojení na stávající kanalizaci DN 150	kus	2,00		
33	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV	kus	2,00		
34	899203111RT3	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg včetně dodávky vtokové mříže 500 x 500 mm, D400	kus	14,00		
35	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm,	kus	12,00		
36	831350012RAB	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 mm hloubka 1,5 m, včetně výkopu a zásypu inert mater.	m	4,00		
	Celkem za	8 Trubní vedení				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
37	914001111R00	Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. základu	kus	2,00		
38	914001112R00	Osazení dvojice sloupků dopr.značky vč. bet.zákl.	kus	4,00		
39	914001125R00	Osazení vislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus	6,00		
40	915491211R00	Osazení vodičného proužku do MC, podkl.C12/15, 25 cm	m	590,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	ZS193 OBNOVA KRYTU MÍSTNÍ KOMUNIKACE LOKA	Rozpočet:
Objekt :	1 OBNOVA KRYTU KOMUNIKACE	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
41	917862111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	46,50		
42	917862111RV3	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku nájezdového CSB H 15 1000/150/150	m	580,50		
43	917862111RV4	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 vč.obrub.nájezd.náběh.CSB H 15/25 1000/150/150-250	m	51,00		
44	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 suchý beton,	m3	6,45		
45	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	23,00		
46	910-0-033PD	Dopravní značky vč. sloupků a patky IP 25b, IP 25A	ks	4,00		
47	910-003VD	Dopravní značky vč.sloupků a patky P2, B29	kus	2,00		
48	91000-0000VD	Přídlažba ABK 50/25	kus	1 191,80		
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
49	966006211R00	Odstranění doprav. značky ze sloupů nebo konzolí	kus	1,00		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				
Díl: 97	Prorážení otvorů					
50	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným	m2	119,40		
Celkem za		97 Prorážení otvorů				
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
51	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	2 105,40		
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
52	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km panely	t	552,37		
53	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	631,49		
54	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	5 683,40		
55	979990101R00	Poplatek za skládku suti	t	631,49		
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
2	OSTATNÍ NÁKLADY	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
ZS193	OBNOVA KRYTU MÍSTNÍ KOMUNIKACE LOKALITA	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	0	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %		0 Kč
DPH	21,0 %		0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			0 Kč

Poznámka :

Objekt :	ZS193 OBNOVA KRYTU MÍSTNÍ KOMUNIKACE LOKALIT	Rozpočet :
	2 OSTATNÍ NÁKLADY	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
992 Ostatní náklady	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		0
Oborová přírážka	0	0,0		0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	0	0,0		0
Zařízení staveniště	0	0,0		0
Provoz investora	0	0,0		0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0		0
Rezerva rozpočtu	0	0,0		0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	ZS193 OBNOVA KRYTU MÍSTNÍ KOMUNIKACE LOKA	Rozpočet:
Objekt :	2 OSTATNÍ NÁKLADY	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	992	Ostatní náklady				
1	9921	Přechodné dopravní značení	soubor	1,00		
	Celkem za	992 Ostatní náklady				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
3	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
ZS193	OBNOVA KRYTU MÍSTNÍ KOMUNIKACE LOKALITA	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	0	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %		0 Kč
DPH	21,0 %		0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			0 Kč

Poznámka :

Stavba :	ZS193 OBNOVA KRYTU MÍSTNÍ KOMUNIKACE LOKALIT	Rozpočet :
Objekt :	3 VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
991 Vedlejší rozpočtové náklady	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		0
Oborová přírážka	0	0,0		0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	0	0,0		0
Zařízení staveniště	0	0,0		0
Provoz investora	0	0,0		0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0		0
Rezerva rozpočtu	0	0,0		0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	ZS193 OBNOVA KRYTU MÍSTNÍ KOMUNIKACE LOKA	Rozpočet:
Objekt :	3 VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	991	Vedlejší rozpočtové náklady				
1	9911	Zařízení staveniště	soubor	1,00		
Celkem za		991 Vedlejší rozpočtové náklady				